

海南省工程建设项目 工程预算书

(第 一 册 ， 共 一 册)

建设单位名称:琼海市嘉积中学

建设项目名称:游泳池栏杆改造,遮阳帘工程

编制单位名称:海南信华建设管理有限公司

编 制 日 期 : 2025 年 5 月

编 制 说 明

一、工程概况

工程名称：游泳池栏杆改造. 遮阳帘工程

建设单位：琼海市嘉积中学

工程内容：游泳池栏杆改造. 遮阳帘工程

二、编制依据

- 1、《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额(2017)》；
- 2、海南省住房与城乡建设厅颁布的《海南省住房与城乡建设厅关于调整建筑工人人工单价通知》（琼建规[2022]3号）按 145 元/工日计算。
- 3、海南省建设标准定额站发布的有关文。
- 4、《海南省工程造价信息》图标材料价格及琼海市场价 2025 年第 4 期。
- 5、根据《住房城乡建设部办公厅关于做好建筑业营改增建设工程计价依据调整准备工作的通知》（建办标〔2019〕193号）的要求，税率取 1%。
- 6、其他有关造价文件。

三、其他说明

- 1、施工时按实计量取费。

(预-签署页)

游泳池栏杆改造.遮阳帘工程

工程预算书

预算金额: (小写): 98282.35 元

预算总额: (小写): 99282.35 元

(大写): 玖万玖仟贰佰捌拾贰元叁角伍分

结构形式:

建筑层数:

建筑面积:

m²

经济指标:

元/m²

编制人:



审核人:



审定人:



法定代表人
或其授权人:



游泳池栏杆改造. 遮阳帘工程 预算汇总表

序号	工程或费用名称	说明及计算公式	工程造价	备注
一	建安工程费		98282.35	
1	游泳池栏杆改造. 遮阳帘工程		98282.35	
二	工程建设其他费		1000.00	
1	预算编制费	琼发改[2007]170号文	1000.00	
三	建设工程总投资	(一+二)	99282.35	

单位工程费汇总表

工程名称: 游泳池栏杆改造. 遮阳帘工程

第 1 页 共 1 页

行号	序号	项目名称	取费说明	费率(%)	金额(元)
1	一	分部分项工程费	分部分项合计		92173.06
2	二	措施项目费	措施项目合计		3338.94
3	1	施工单价措施项目费	单价措施项目合计		
4	2	施工总价措施项目费	总价措施项目合计		3338.94
5	2.1	其中: 安全防护、文明施工费	安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建施安责险费		1725.91
6	2.2	其中: 临时设施费	临时设施费		921.73
7	2.3	其中: 雨季施工增加费	雨季施工费		562.26
8	2.4	其中: 夜间施工增加费	夜间施工费		129.04
9	2.5	其中: 视频监控费	视频监控费		
10	三	其他项目费	其他项目合计		
11	3	其中: 暂列金额	暂列金额		
12	4	其中: 暂估价	专业工程暂估价		
13	5	其中: 计日工	计日工		
14	6	其中: 总承包服务费	总承包服务费		
15	四	规费	其中: 垃圾处置费+其中: 社保费		
16	8	其中: 垃圾处置费			
17	9	其中: 社保费	(分部分项人工费+单价措施项目人工费+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费)*0.7	0	
18	五	价差	人工价差+材料价差+机械价差		1797.26
19	10	人工价差	人工价差		1722.99
20	11	材料价差	材料价差		
21	12	机械价差	机械价差		74.27
22	六	不含税工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+价差		97309.26
23	七	税金	不含税工程造价	1	973.09
24	八	含税工程造价	不含税工程造价+税金		98282.35

单位工程预(结)算表

工程名称: 游泳池栏杆改造、遮阳帘工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目表

工程名称: 游泳池栏杆改造. 遮阳帘工程

第 1 页 共 2 页

行号	序号	名称	单位	计算基数	费率	合价
1	1	总价措施项目				3338.94
2	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	项			1659.12
3	1.1.1	1千万元以内部分	项	ZHJHXS_A	1.8	1659.12
4	1.1.2	1~5千万元以内部分	项	ZHJHXS_B	1.8	
5	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	项	ZHJHXS_C	1.2	
6	1.1.4	1亿元以上部分	项	ZHJHXS_D	0.6	
7	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	项	AQWMJBF	0	
8	1.3	建施安责险	项	BHJSAZXF *0.001	68	66.79
9	1.4	临时设施费	项			921.73
10	1.4.1	1千万元以内部分	项	ZHJHXS_A	1	921.73
11	1.4.2	1~5千万元以内部分	项	ZHJHXS_B	1.23	
12	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	项	ZHJHXS_C	0.82	
13	1.4.4	1亿元以上部分	项	ZHJHXS_D	0.41	
14	1.5	夜间施工增加费	项	FBFXHJ+DJCSF	0.14	129.04
15	1.6	雨季施工增加费	项	FBFXHJ+DJCSF	0.61	562.26
16	1.7	视频监控费	项			
17	2	单价措施项目				
18	2.1	脚手架工程	项			
19	2.2	模板工程	项			
20	2.3	垂直运输工程	项			
21	2.4	建筑物超高增加费	项			

措施项目表

工程名称: 游泳池栏杆改造、遮阳帘工程

第 2 页 共 2 页

行号	序号	名称	单位	计算基数	费率	合价
1	2.5	施工排水、降水	项			
		合计				3338.94

单位工程人材机价差表

工程名称: 游泳池栏杆改造、遮阳帘工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主材表

工程名称:游泳池栏杆改造、遮阳帘工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程量确认单

工程名称: 游泳池栏杆改造、遮阳帘工程

编号: 01

[illegible]

建设单位

签字盖章:

年 月 日